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Inžinieri Rusko, s.r.o., Záhradná 18, 040 01  Košice,  tel.: 0904 358 468, email: ing.ruskol@gmail.com 

Zák. č. 1-097/2019 

 
Investor 
 

: Obec Bohdanovce 
Bohdanovce 142, 044 16  Bohdanovce 

Stavba : Priechod pre chodcov – križovatka cintorín 

Miesto : Bohdanovce, parcela KN-E 204/1 
okres: Košice-okolie 

 
   TECHNICKÁ    SPRÁVA 
 
 
 Projekt pre stavebné povolenie stavby „Priechod pre chodcov – križovatka cintorín“ v 
obci Bohdanovce,  na parcele KN-E 204/1, je vypracovaný ako samostatná projektová 
dokumentácia stavby na základe objednávky stavebníka. V rámci projektu sú riešené 2 
priechody pre chodcov na križovatke cesty 2. triedy č. 552 s vedľajšou miestnou 
komunikáciu. Zároveň je nutné dobudovať 2 úseky chodníkov. 

Stavba bude umiestnená na západnej strane komunikácie v terajšom páse zelene.  
 Investorom výstavby priechodu pre chodcov a priľahlého chodníka je obec 
Bohdanovce. Cesta 2. triedy č. 552 je v správe KSK. 
          

Ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie  parkoviska   bolo 
poskytnuté objednávateľom: 

- kópia z katastrálnej mapy,  
-       polohopisné a výškopisné informácie o  pozemku, 
-       základné požiadavky na prevádzku, 

 
   

Charakteristika územia stavby : 
 

Priechody a chodník budú vybudované v južnej časti obce Bohdanovce, pri križovatke 
pri obecnom cintoríne. Stavba bude umiestnená na západnej strane cesty č. 552 na parcele 
KN-E 204/1, ktorá je vo vlastníctve obce Bohdanovce. 

Parcela 204/1 je v tomto mieste široká cca 14 m. Vozovka komunikácie cesta 2. triedy 
č. 552 má šírku 7,0 m. Na sever od  križovatky je na východnej strane cesty verejný chodník 
a na západnej strane pás zelene. Na juh od križovatky je chodník na západnej strane a na 
východnej je zeleň. 

 
 
V rámci  výstavby  bude  vytvorené : 

- Predĺženie chodníka vedľa cintorína po križovatku 
- Nový chodník medzi navrhovaným priechodmi pre chodcov. 
- 2 priechody pre chodcov. 
  

Geologický prieskum v lokalite nebol vykonaný. Vzhľadom na okolie sa uvažujú 
hlinito- ílovité zeminy.  
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Technické riešenie objektu : 
 

Chodník. 

 Chodník medzi priechodmi pre chodcov bude šírky 1,5 m a dĺžky 20,8 m. Predĺženie 
chodníka vedľa cintorína bude šírky 1,60 m a dĺžky 2,35 m. 
 

Povrch chodníka bude vytvorený betónovou dlažbou uloženou do pieskového lôžka a 
na štrkový podklad. 

Priečny sklon chodníka je navrhnutý 2 % smerom k miestnej komunikácii. Pozdĺžny 
sklon chodníka v tomto priestore sa prispôsobí sklonu komunikácie. Výstavbou chodníka 
nebudú narušené súčasné podmienky pre odtok povrchových vôd v lokalite. 

Pre zlepšenie odtoku vôd pri križovatke sa na konci chodníka pri cintorína vybuduje 
odvodňovací žľab dĺžky 5,3 m, ktorý bude povrchovú vodu odvádzať do jestvujúcej priekopy 
pri vedľajšej komunikácii pri cintoríne. Šírka žľabu bude min. 150 mm a min. triedy 
únosnosti C. 

Celková plocha chodníka je 35,5 m2.  Predpokladané náklady na výstavbu chodníka je 
2850 €. 

 
 

Trvalé dopravné značenie. 

Priechody pre chodcov sa označia trvalým dopravným značením (DZ). Obe priechody 
budú vyznačené vodorovným DZ V 6a – „Priechod pre chodcov“. Priechod na ceste č. 552 sa 
označí aj zvislými DZ IP 6 - „Priechod pre chodcov“. 

 
 

Dočasné dopravné značenie. 

Stavba sa nachádza v obci, na priamom úseku  komunikácie. V mieste napojenia na 
cestu je  obojstranne dobrý výhľad. 

Pri výstavbe je potrebné priestor stavebnej činnosti v kontakte s komunikáciou 
zreteľne označiť. 

Počas výstavby napojenia parcely na cestu, keď sa budú vykonávať práce v blízkosti 
komunikácie, je potrebné osadiť dočasné dopravné značenie. Značenie sa navrhuje podľa TP 
06/2013 MDVaRR prílohy 2, podľa schémy B3, ktorú je možné vzhľadom na charakter 
komunikácie a polohu nasledovne zjednodušiť: 
 
DDZ v smere na juh (smer Rákoš): 

-50 m    1 x B 29a  Zákaz predchádzania 
1 x A 19  Práca 

 
- 0 m   3x Z4a, Z4b  Obojstranné smerové dosky 
priečna uzávera  C 6b   Prikázaný smer obchádzania vľavo 

 
pozdĺžna uzávera  5 x Z4a, Z4b  Obojstranné smerové dosky, max. 6 m 

 
DDZ v smere na sever (smer Košice): 

-50 m    1 x B 29a  Zákaz predchádzania 
1x  A 19  Práca 

 
+ 50 m   1x B 29b  Koniec zákazu predchádzania 
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DDZ v smere na východ (smer od cintorína): 

+20 m    1x A 19  Práca 
 
pozdĺžna uzávera  2 x Z4a, Z4b  Obojstranné smerové dosky, max. 6 m 
 

 
Pre prejazdný pás komunikácie musí zostať šírka minimálne 5,50 m !!! Pracovisko v 

čase zníženej viditeľnosti musí byť označené výstražným svetlom. 
 Dopravné značky svojou veľkosťou, tvarom a farebným vyhotovením musia byť 
v súlade s STN 01 8020 a s prílohou dopravného značenia č.1. k vyhláške č. 9 / 2009 Z. z. 
 Okrem dopravného značenia musí stavba zabezpečiť počas výkopových a zemných 
prác  všetky predpisy a smernice  podmieňujúce vykonávanie týchto prác z hľadiska 
bezpečnosti a  ochrany zdravia. 

 

 

SKLADBA KOMUNIKÁCIÍ A SPEVNENÝCH PLÔCH : 
 
A - Miestna  komunikácia – cesta  2 . triedy - jestvujúca vozovka : 

- asfaltový betón  
 - podkladové vrstvy 
 
B - Verejný chodník – nový (35,5 m2): 
 - betónová dlažba   DL    60 mm 
 - pieskové lôžko  L     40 mm 
 - štrkodrva    ŠD  250 mm 
  Spolu     350 mm 
 
C - Rozšírenie vozovky miestnej  komunikácie (v prípade potreby): 

- asfaltový betón   AC 11 O; II   40 mm 
- asfaltový betón   AC 22 L; I   60 mm 
- cementom stmelená zmes CBGM C8/10  120 mm 
- štrkodrvina   ŠD  200 mm 
Spolu      420 mm 

 
 
      

POPIS STAVEBNÝCH PRÁC : 
 
1. Zemné práce: 

 
Pred začatím zemných prác na výstavbe parkoviska je potrebné   povrch staveniska 

vyčistiť, odstrániť prípadné korene. 
Zemné práce budú pozostávať z výkopov a vyrovnania úrovne pre výstavbu 

podkladových vrstiev vozovky parkoviska.  
Vykopanú zeminu je potrebné odviesť na skládku určenú obecným úradom. 
 Predpokladaný rozsah výkopových prác pre výstavbu prístupu vzhľadom na terajší 

terén  cca  10  m ³.  
Zemné práce budú vykonané strojne a  ručne. Trieda ťažiteľnosti zeminy sa 

predpokladá   3 – 4 . 
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Pred zahájením výkopových prác je bezpodmienečne nutné za súčinnosti 

vlastníkov vytýčiť všetky podzemné siete v dotknutej lokalite. Pri zemných prácach je 

ich potrebné chrániť resp. po dohode s projektantom preložiť smerovo , resp. uložiť do 

vhodnej hĺbky a chrániť chráničkami. Prípojky sietí by podľa možnosti nemali byť 

vedené v priestoroch pod parkoviskom a prípojnými  komunikáciami. 

 

 
2. Vytvorenie spevnených plôch  
 

Podklad pod chodník bude vytvorený na zhutnenú, stabilizovanú zemnú pláň. Podklad 
bude hrúbky 250 mm na ploche 36 m². Štrkové podkladové vrstvy budú zarovnané a riadne 
zhutnené. 

Na takto pripravený podklad bude položená do pieskového lôžka betónová dlažba. 
Betónová dlažba bude ukladaná medzi cestné obrubníky osadené do  betónového lôžka. Vrch 
obrubníkov bude v rovnakej úrovni ako povrch dlažby a 100 mm nad úrovňou priľahlej 
komunikácie. V mieste priechodu pre chodcov bude obrubník znížený na úroveň max. 20 mm 
nad úroveň vozovky. Zníženie sa prevedie buď sklopením obrubníka naležato, alebo 
zapustením do hĺbky.  

Materiály rovnakého resp. podobného charakteru  môžu byť použité bez 
predchádzajúceho súhlasu projektanta. Zásadné materiálové zmeny prejednať vopred s 
projektantom. 

 
 

3. Terénne  úpravy  : 
 
  V rámci terénnych úprav podložia pod parkovisko bude vyrovnaný a zhutnený terén 
pod podkladné štrkové plochy parkoviska a chodníka. 
 Sklon terénu v okolí parkovisko zostane zachovaný pôvodný. Nebudú tu vykonávané 
žiadne terénne úpravy. 
 Prebytočné výkopy budú odvezené na skládky určené stavebným úradom.  
 
 
4. Odpady   : 
 
 Pri výstavbe budú vykonané výkopy, ktoré  sú ako odpad zatriedené : 

Materiál Číslo 
skupiny 

kategória 
odpadu 

množstvo 
v tonách 

Poznámka 

zemina , kamene 17 05 04 0 max. 50 t  

 
 

Košice, 20. septembra  2019.                      Vypracoval:  Ing. Peter Rusko 
 


